Tabela — weryfikacja kosztorysu*

P0032

Kosztorys wnioskodawcy

Kosztorys po weryfikacji urzedu

Lp Element kosztu s Podstawa S Podstawa
Wintone szacunku Wartoss szacunku
Koszt nawierzchni Szacunkowe ceny Realizowane

' | SBR+EPDM+ET 20280000 |\ nowe 202 800.00 | i1 estycie
Koszt przygotowania ;

2. | nawierzchni asfaltowej i 15 000,00 | Szacunkows ceny o0 g | BeslEoand

S S ; : rynkowe inwestycje
wypetnienie zwirem filtracyjnym
5 s Szacunkowe ceny Realizowane

3. | Zestaw do koszykowki 7 600,00 rynkowe 7 600,00 inwestycje
2 x zestaw do siatkowki Szacunkowe ceny Realizowane

% demontowalny z siatkg 2 x 2300 #6950 rynkowe PR inwestycje

. : Szacunkowe ceny Realizowane

5. | Dwie bramki 2 x 2400 4 800,00 rynkows 4 800,00 inwestycje
Remont instalacji oswietleniowej
= wykonanie zasilania ;

6. | kablowego, remont shupéw, 13 000,00 Szni‘i)‘i:‘;“’we ey 13 000,00 sﬁvae'gt‘"gz"e
wymiana czesci naswietlaczy, £ yel
sterowanie
Obsianie trawg i naprawa terenu Szacunkowe ceny Realizowane

R sasiadujgcego z boiskiem 200,00 rynkowe 2000,00 inwestycje

N . ; Szacunkowe ceny Realizowane

8. | Utylizacja i wywd6z odpadow 6 000,00 rynkowe 6000,00 inwestycje

e o - Szacunkowe ceny Realizowane
9. | Koszt dokumentacji projektowej 20 000,00 rynkowe 20 000,00 inwestycje
Szacunkowe ceny Realizowane
10. | Koszt nadzoru 8 000,00 rynkowe 8 000,00 inwestycie
Netto : 283 800,00 283 800,00
— Wartosc¢ projektu brutto™ 349 074,00 — 349 074,00 —_




