Tabela — weryfikacja kosztorysu*

P0044

Kosztorys wnioskodawcy Kosztorys po weryfikacji urzedu
Ly Element kosaty Wartosé Podstawa szacunku Wartosé Podstawa szacunku
Utylizacja istniejacej nawierzchni Okreslenie obmiaru i
1 (295 m?) oraz polozenie nowej 176 000 :V%cen;_s:;g:n:owa 118 000 rozpoznanie cen
(150 m?) 7P . rynkowych
Wykonanie nawierzchni biezni Okreslenie obmiaru i
2 | (wraz z podbudowa) 3x60 = 100 000 | yV¥eenaszacuikowa | 141000 | analogia do
180m? ¥ P ! zrealizowanych obiektow
Zestaw zabawowy metalowy 30 800 | Cennik producenta 30 800 Zgodnie z wnioskiem
Hustawka podwojna, szesciokat ; ; o
wielofunkcyjny, urzadzenie wirowe 26 500 | Cennik producenta 26 500 Zgodnie z wnioskiem
; : 2,5% wartosc¢ robot
5 Nadzér inwestorski 1 000 8100 budowlanych
Opracowanie dokumentacji Wycena szacunkowa 5% wartosc¢ robot
g projektowej 16 000 firmy projektowej 16200 budowlanych
Tablica z regulaminem placu 4 Analogia do
¥ zabaw 700 | Cennik producenta 1000 zrealizowanych obiektéow
8 Demontaz istniejacych urzadzen i ) 8 400 Analogia do
rozbidrka nawierzchni zrealizowanych obiektéw
— Wartosc¢ projektu brutto* 350 000 — 350 000




